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V. OPIS TECHNICZNY 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Maszkowo,  
dz. nr 162, 163 obr. 0049”. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane – Dz. U. 2021. 2351 z późn zm. 

• Pomocnicze akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.0.124 z późn zm 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz.735); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2003.r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405); 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. 2020.256 z późn. 
zm. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470 z późn. zm.  

• wizja w terenie; 

• uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w m. Maszkowo, gm. Sianów 
zlokalizowanej na działkach nr 162, 163, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 206 (przebudowa 
skrzyżowania została przedstawiona w odrębnym opracowaniu). Droga po przebudowie będzie stanowić 
dogodny dojazd do gospodarstw rolnych, zakładu produkcyjnego oraz zabudowań mieszkalnych, 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego.  Niniejszy odcinek drogi stanowi również 
dojazd do kompleksu leśnego będącego w zarządzie Nadleśnictwo Karnieszewice. 

Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających 
realizację zadania Inwestycyjnego. 

Zakres opracowania obejmuje pas drogowy drogi gminnej i pokrywa się z jego granicami. 

W ramach opracowania wykonane zostaną następujące prace: 
- rozbiórka istniejącej drogi; 
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 
- remont przepustu; 
- oczyszczeniu istniejących przepustów; 
- korekta geometrii drogi; 



  

- wykonanie warstw konstrukcyjnych i wierzchnich drogi, dojść pieszych, zjazdów, pobocza 
utwardzonego; 

- wyprofilowanie poboczy, oraz terenów zielonych w obrębie pasa drogowego; 
- przebudowa istniejących zjazdów; 

3. STAN ISTNIEJĄCY  

 
Rozpatrywany teren stanowi pas drogowy drogi gminnej na działkach nr 162, 163. Działki znajdują 

się w obrębie Maszkowo (obr. nr 0049), w gminie Sianów. 
W chwili obecnej droga gminna posiada szerokość ok. 4,5 do 5,0 m na odcinkach prostych  

z poszerzeniami na łukach, nawierzchnia wykonana jest z betonowych płyt drogowych. Droga jest                
w złym stanie technicznym, występują liczne nierówności, płyty są popękane, klawiszują. Oświetlenie 
uliczne występuje tylko w obrębie skrzyżowania oraz na odcinku obszaru zabudowanego. 

Na przedmiotowej drodze występuje głównie ruch pojazdów osobowych mieszkańców 
miejscowości Maszkowo, niewielki ruch pojazdów ciężarowych oraz sprzętu rolniczego i leśnego.             
W ciągu doby ruch pojazdów jest umiarkowany. Ruch pieszy jest mały i odbywa się poboczem. 

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizację sanitarną, kable 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. W obrębie pasa drogowego znajdują się liczne drzewa oraz 
dwa przepusty. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo, na przyległą zieleń. 

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH. 

 
Droga gminna znajduje się na terenie zabudowy wiejskiej, po obu jej stronach znajdują się budynki 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowa zagrodowa (rolna) i gospodarcza oraz zabudowania zakładu 
przetwórstwa rybnego. 

Droga gminna stanowi dojazd do tych zabudowań, zakładu przetwórstwa rybnego,  
oraz do terenów leśnych. 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE   

 
Projekt przebudowy drogi gminnej obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  

na odcinku o dł. ok 1137 mb. Projekt zakłada wykonanie nawierzchnio szerokości 4,5-5m  
z poszerzeniami na łukach. 

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania drogi gminnej wprowadzono uspokojenie ruchu – 
zwężenie jezdni.  

Projekt przewiduje wykonanie jezdni ograniczonej krawężnikami najazdowymi na pierwszych 50 
metrach (licząc od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej), oraz krawędzi zjazdów, poboczy 
utwardzonych. Zakres prac obejmuje też wykonanie nawierzchni zjazdów, pobocza utwardzonego i dojść 
pieszych do posesji z kostki betonowej. 

Projekt zakłada zachowanie istniejącego pasa drogowego oraz połączeń z drogami wewnętrznymi 
zgodnie z obecnymi lokalizacjami i geometrią (w zakresie kąta połączenia). 



  

Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej, gr. 8 cm, posadowionej na podsypce piaskowo-
cementowej, gr. 5 cm. Zjazdy ograniczyć krawężnikami betonowymi typu najazdowego (15x22 cm). 

Dojścia piesze należy wykonać z kostki betonowej, gr. 8 cm, posadowionej na podsypce piaskowo-
cementowej, gr. 5 cm. Dojścia piesze ograniczyć obrzeżami betonowymi (8x30 cm) 

Wzdłuż drogi znajdują się drzewa, które należy wyciąć. 

W ramach przebudowy drogi gminnej zostanie również przebudowane skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 206. Rozwiązania projektowe dotyczące skrzyżowania zostały przedstawione w odrębnym 
opracowaniu (kompetencje Wojewody Zachodniopomorskiego). 

5.1. ROBOTY BUDOWLANE BRANŻY DROGOWEJ POLEGAĆ BĘDĄ NA: 
• prace pomiarowe wykonywane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, polegające na 

wytyczeniu głównych punktów jezdni, zjazdów, zabezpieczeniu punktów osnowy 
geodezyjnej; 

• oczyszczeniu przepustu; 
• rozbiórce istniejącej nawierzchni; 
• wykonaniu robót ziemnych; 
• remoncie przepustu; 
• wykonaniu warstw konstrukcyjnych; 
• ułożeniu krawężników oraz obrzeży na ławie betonowej z oporem; 
• ułożeniu warstwy wiążącej; 
• ułożeniu warstwy ścieralnej; 
• wykonaniu warstw wierzchnich zjazdów i dojść pieszych; 
•  wykonaniu poboczy; 
• uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót. 

 

5.2.  PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI 

 
• Jezdnia o przekroju jednojezdniowym o szerokości na szlaku 4,5 – 5,0 m, 

oraz z poszerzeniami na łukach do 6,18 m; 
• Klasa drogi: „L”; 
• Kategoria obciążenia ruchem: KR-1; 
• Prędkość projektowa 30 km/h; 
• Szerokość pasa ruchu: 2,25-2,5m (na odcinkach prostych); 
• Poszerzenia na łukach: w zależności od promienia łuku poziomego; 
• Minimalny promień łuku poziomego (jezdnia):15m; 
• Pochylenie poprzeczne (na odcinku szlakowym): 2%; 
• Przekrój poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy; 
• Przekrój poprzeczny na łukach: daszkowy oraz jednostronny– w zależności od 

promienia łuku; 
• Spadek poprzeczny poboczy gruntowych: 8%; 
• Szerokość poboczy gruntowych  przy jezdni: 0,5m; 
• Pochylenie skarp (maksymalne): 1:1,5; 
• Jezdnia ograniczona krawężnikami wtopionymi (na pierwszych 50 metrach); 
• Zjazdy ograniczone krawężnikami; 
• Dojścia piesze ograniczone obrzeżami betonowymi; 
• Zjazdy do posesji i na pola o szerokości zgodnej z istniejącą, od 3.0 m do 4.5 m, skos 

najazdowy 1:1, oraz łuki o promieniu od 0,5m do 5,0m. 



  

5.3. ROZWIĄZANIE W PLANIE SYTUACYJNYM 

 
Plan sytuacyjny drogi gminnej dopasowany został do potrzeb wynikających z zapewnienia dojazdu  
do zabudowań, zakładu przetwórstwa oraz terenów leśnych i pól uprawnych. Przebudowa drogi nie 
obejmuje zmiany szerokości pasa drogowego, przebieg jezdni jest zgodny z obecnym przebiegiem 
istniejącej jezdni. Przebudowywane zjazdy pozostawiono w obecnej lokalizacji. 

Zjazdy dowiązano do istniejących rzędnych nawierzchni na terenie posesji przylegających do pasa 
drogowego. Rozwiązanie sytuacyjne oraz wysokościowe ma na celu jednocześnie ograniczenie bilansu 
robót ziemnych do minimum. 

5.4. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA   

Na podstawie otrzymanej dokumentacvji geotechnicznej przyjęto następujący układ warstw 
konstrukcyjnych 

• JEZDNIA- nawierzchnia bitumiczna: 
 

4,0 cm– warstwa ścieralna z AC11S, 50/70, KR1-2; 
6,0 cm– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, KR1-2; 
30,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 
 

• POBOCZE GRUNTOWE- ziemia urodzajna obsiana trawą: 
 
15,0 cm- ziemia urodzajna obsiana trawą. 
 

• ZJAZD/pobocze utwardzone- nawierzchnia z kostki betonowej: 
 
8,0 cm- kostka betonowa; 
5,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa; 
30,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 
 

• DOJŚCIE PIESZE- nawierzchnia z kostki betonowej: 
 
8,0 cm- kostka betonowa; 
5,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa; 
15,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 
 
 

Tabela 1. Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI 

Jezdnia- nawierzchnia bitumiczna 5680.00 m2 
Zjazd- nawierzchnia z kostki betonowej 124.0 m2 
Pobocze utwardzone- nawierzchnia z kostki betonowej 18.0 m2 
Dojście piesze- nawierzchnia z kostki betonowej 5.0 m2 
Pobocza gruntowe- ziemia urodzajna obsiana trawą 1050.0 m2 



  

Tabela 2. Zestawienie projektowanych elementów drogi: 

 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW DROGI 

Krawężnik najazdowy 15x22 413.0 m 
Obrzeże betonowe 8x30 10.0 m 

 

5.5. PROFIL PODŁUŻNY   
 

Na przebieg wysokościowy projektowanych nawierzchni jezdni wpływ miało: 
 - istniejąca niweleta jezdni dróg krzyżujących się i istniejące rzędne przyległego zagospodarowania, 
- wysokościowy przebieg istniejących i projektowanych sieci, 
- istniejące zagospodarowanie terenu, 
- względy odwodnienia drogi.  

W przypadku ewentualnych rozbieżności w rzędnych na zjazdach, w celu zachowania min.  
i max. dopuszczalnych pochyleń na zjazdach, w wyjątkowych sytuacjach zastosować można, takie zbiegi 
jak: dopasowywanie pochyleń poprzecznych w granicach od 1% do 5%, zjazdy kołyskowe bez zachowania 
pochylenia chodnika na jego wysokości, łamanie niwelety zjazdu, w skrajnych przypadkach zastosowanie 
progów w postaci obrzeży o wysokości max. 4 cm na długości zjazdu, lub/i na granicy posesji, na dojściach 
zastosowanie stopni.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia istniejących 
rzędnych terenu, szczególnie w miejscu skrzyżowań, zjazdów i dojść do posesji. Należy zwrócić także 
uwagę na zjazdy nowopowstałe międzyczasie. Istniejące studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz 
armaturę wodną i kanalizacyjną należy poddać regulacji wysokościowej, dostosowując ich rzędne do 
zaprojektowanej niwelety. 

5.6. MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 
nawierzchnie z płyt drogowych, płyt ażurowych IOMB, należy rozebrać i złożyć w miejscu 

wskazanym przez Inwestora, w odległości do 10km od placu robót. Płyty drogowe, stanowią własność 
gminy Sianów, pozostałe materiały wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o odpadach. 

 

5.7. ROBOTY ZIEMNE 
 

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej. Ziemię urodzajną należy 
usunąć na głębokość zalegania. Przewidywana grubość warstwy ziemi urodzajnej – ok. 30cm. Ziemię 
należy w miejsce wskazane przez Inwestora, ewentualnie wykorzystać na miejscu budowy. Skarpy 
nasypów i wykopów należy wyprofilować i wyrównać. 

Grunty z wykopów nadające się do wykorzystania należy wykorzystać do formowania nasypów. 
Nasypy należy układać i zagęszczać warstwami. Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie  
z normą: Roboty ziemne PN-S-02205, oraz wymaganiami SST. Po wykonaniu wykopów i nasypów należy 
dogęścić podłoże wibracyjnie. Grunty nieprzydatne należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Prace ziemne prowadzić w porze suchej. Materiały stosowane do budowy dróg muszą spełniać 
wymagania obowiązujących przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub zalecanych przepisów 
technicznych lub być dopuszczone na podstawie świadectw lub aprobat technicznych wydanych  



  

przez uprawnione do tego instytucje. Jakość materiałów oraz technologię ich wbudowania powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm i specyfikacji wykonania i odbioru robót, posiadać wymagane aprobaty, 
certyfikaty. 

Podbudowę z kruszywa należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. Kruszywo dostarczone samochodami samowyładowczymi należy rozścielać 
równiarką lub rozkładarką na wyprofilowanym podłożu. Zagęszczanie wykonywać walcem gumowym  
w wilgotności optymalnej kruszywa. 

 

5.8. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA 
 

Na terenie inwestycji znajdują się sieci: wodociągowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.  
W miejscach występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.  
W przypadku kolizji z istn. uzbrojeniem sieć należy zagłębić na wymaganą głębokość. 
Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania w/w urządzeń należy zgłosić ten fakt odpowiednim 
gestorom sieci. 

6. ODWODNIENIE 

 
Odprowadzanie wody opadowej bez zmian, powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych                             

i poprzecznych na przyległe tereny zielone. 
Ukształtowanie niwelety i spadków uniemożliwia spływ wód opadowych na działki przyległe. 
 

6.1. PRZEPUSTY POD DROGĄ  
 

W poprzek przebudowywanej drogi w km 0+411.12 znajduje się przepust 2x400, który należy 
oczyścić, pozyskany urobek zutylizować. 

Pod drogą, w km 0+752.94 znajduje się przepust, który należy wyremontować ze względu na zły 
stan techniczny. Rzędne wlotu i wylotu, średnicę przepustu, spadek podłużny zachowano zgodny z 
istniejącym. Pod jezdnią (w ciągu rowu) posadowiona zostanie nowa rura z tworzywa PEHD, karbowana 
SN8, o zastosowaniu typowo do przepustów, średnicy 500mm. Przepust należy posadowić na fundamencie 
z mieszanki związanej cementem (Rm 2,5 MPa) o grubości 15 cm i obsypać pospółką. Minimalne 
przykrycie przepustu wynosi 30 cm. Wlot i wylot umocnić prefabrykowaną ścianką czołową przepustu, 
zastosować prefabrykaty typowe wg KPED.  

Projektowany sposób odwodnienia nie narusza aktualnych stosunków wodnych na działkach 
objętych inwestycją oraz na działkach sąsiednich. 

 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

 
Obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji zamyka się w granicach działek objętych inwestycją. 

Przebudowa drogi gminnej polega na ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych i wierzchnich 
jezdni, przebudowie poboczy, remoncie przepustu.  



  

Planowana inwestycja nie wpłynie na sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa 
drogowego drogi gminnej. 
 Obszar oddziaływania ustalono na podstawie odrębnych przepisów: 

• Prawo budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) - art. 5 ust. 1 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
(Dz. U. Z 2009 r. Nr 178 z późn. zm) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i 
innych obiektów budowlanych- na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 1989 nr 30 poz. 
163 z późn. zm) - art. 28b 

8. ZIELEŃ 
 

Pobocza i skarby wykopów i nasypów należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej gr 15cm. Humus należy 
dowieźć, brak wymaganej ilości na budowie.  

W ramach niniejszego zadania wykonać należy nasadzenia zastępcze w postaci 140 drzew liściastych 
– lipa drobnolistna o wys. części nadziemnej 50-80cm. Sadzonki należy nasadzić w granicach pasa 
drogowego drogi gminnej. Szczegółową lokalizację nasadzeni ustalić in situ wraz z pracownikiem Urzędu 
Gminy Sianów. 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 

9.1. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

1. Zaplecze budowy (park maszyn, bazę i miejsce składowania materiałów) należy zorganizować na 
terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia wód i gruntów, poza zasięgiem 
koron drzew. 

2. Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków m. in. rękawy i 
chusty sorbentowe, geomembrany. 

3. Prace budowlane (z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, np. prac wymagających zachowania ciągłości 
robót w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj 
w godzinach od 6.00 do 22.00. 

4. NA etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego; w/w zbiornik systematycznie opróżniać przez uprawnione do tego celu podmioty, a 
jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków. 

5. Prace związane z wycinką drzew oraz krzewów należy prowadzić od 16 sierpnia do 1 marca. Dopuszcza 
się przeprowadzenie wycinki poza wskazanym terminem, gdy nadzór przyrodniczy (specjalista 
ornitolog) bezpośrednio przed wycinką dokona lustracji terenowej, w wyniku której stwierdzi brak 
obecności gniazd, istniejących siedlisk lęgowych ptaków oraz kolonii przyrodniczych nietoperzy. 

6. Prace w obrębie rzutu koron drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. 

7. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie 
podlewać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, 
korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą. 



  

8. Drzewa, które planuje się zachować należy zabezpieczyć przez odeskowanie, którego wysokość będzie 
wynosiła od 1 do 2 m, ewentualne obłamania gałęzi należy natychmiast przycinać, a miejsca 
uszkodzone zabezpieczyć środkami zapobiegającymi rozwój patogenów. 

9. W celu zminimalizowania przejściowych uciążliwości wynikających ze zwiększonego zapylenia 
spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych w czasie ich 
transportu z i na plac budowy, materiały te należy utrzymywać w stanie zwilżonym, lub przykrytym. 

10. Teren nieutwardzony po zakończeniu prac doprowadzić do stanu biologicznej aktywności poprzez 
obsiew powierzchni nieutwardzonych mieszanką traw rozłogowych i luźnokępkowych, i obłożyć 
składowaną darnią. 

9.2. POZOSTAŁE UWAGI 
 
W miarę możliwości główne materiały budowlane, dowożone winna być dostarczania w miejsce 

wbudowania na bieżąco i od razu wbudowywane.  Podobnie odbywać winien się transport kruszywa 
przeznaczonego na podbudowy oraz beton na ławy pod krawężniki/oporniki.  Aby możliwie ograniczyć 
organizowanie specjalnych placów składowych.  Ewentualnemu gromadzeniu, krótkotrwałemu, podlegać 
mogą takie materiały budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, oporniki. 
Materiały te składować należy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy.  Jako ewentualne miejsca 
składowania materiałów, wykorzystywane mogą być przede wszystkim, miejsca zlokalizowane 
bezpośrednio przy miejscu ich wbudowania, tj.  wyłączane z ruchu, na czas prowadzenia robót, odcinki 
pasów jezdni. Dopuszcza się jednak, że wykonawca robót, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub 
składowisko, po porozumieniu z właścicielem, na którejś z działek przyległych. W sytuacji tej jednak nadal 
jest zobowiązany do przestrzegania warunków dotyczących zaplecza budowy i składowisk wskazanych w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w szczególności 
wykonawca kierować się winien:  

- Przestrzeganiem zasad wynikających z przepisów BHP.  
- Przestrzeganiem przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska.  
- Plac budowy, zaplecze, składowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane będą przy 

oszczędnym gospodarowaniu terenem.  
- Obsługa placu budowy odbywać się będzie w oparciu o istniejące drogi.  
- Zarówno teren budowy jak i zaplecze budowy będzie zabezpieczony – ogrodzenie, poręcze 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.  
-  Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe 

odprowadzone zostaną do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana i 
utylizowana przez uprawnione podmioty. 

-  Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach, gdzie będzie odbywać 
się tankowanie i postój sprzętu budowlanego oraz pojazdów, Wykonawca wykonana zabezpieczenia 
uniemożliwiające przedostanie się do gruntu paliw i olejów, np. rozłożenie wykonana zabezpieczenia. - 
Środki transportu oraz maszyny samobieżne i plac budowy wyposażone będą w „apteczki ekologiczne”, a 
w szczególności w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.  

- Prowadzona będzie segregacja odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych, oraz ich prawidłowe zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 
Składowanie powstałych odpadów wyłącznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych. -  Odpady 
niebezpieczne przekazywane będą na bieżąco do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.  



  

-  Materiały sypkie nie będą magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczności ich 
magazynowania zabezpieczone zostaną przed wtórnym pyleniem. - Tereny czasowo zajęte zaplecze 
budowy, składowiska po zakończeniu robót, całkowicie zostaną zrekultywowane przed oddaniem inwestycji 
do eksploatacji. 

W miejscach występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie. Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania w/w urządzeń należy zgłosić ten fakt 
odpowiednim gestorom sieci. 

Szczególną ochroną należy objąć także znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz.U.2013.21). 

 - ewentualne powstałe odpady niebezpieczne przekazywane będą, za odpowiednim 
pokwitowaniem, na bieżąco i niezwłocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadającym stosowne 
zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,  

- odpady niebezpieczne nie będą magazynowane przez wykonawcę robót w obrębie 
przedsięwzięcia,  

-  przekazanie ew. odpadów innym podmiotom odbywać się będzie za pomocą kart przekazania 
odpadów wg ustalonego wzoru, 

 Czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadów nie niebezpiecznych, może się odbywać 
jedynie w miejscach/obiektach w sposób ograniczający do minimum ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi 
i środowisko.  

 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby (kierownika budowy) 

uprawnionej do prowadzenia robót drogowych z zachowaniem wszystkich norm dotyczących robót 
drogowych, budowlanych. Prace szczegółowo nieopisane wykonywać zgodnie z wiedzą 
inżynierską, sztuką budowlaną i wytycznymi budowy dróg.  

 
 
 
 Opracował: 
 
 mgr inż. Błażej Pachołek 
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VI. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE  
I OCHRONIE ZDROWIA 
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Informacja o BIOZ - część opisowa 
 
1. Zakres robót 
 

Elementy zagospodarowania terenu wynikające z technologii wykonywania robót 
nawierzchniowych. 
Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót: 
 
1) prace przygotowawcze 
- wytyczenie geodezyjne 
- roboty przygotowawcze 
- dostarczenie na teren budowy materiałów i urządzeń oraz sprzętu budowlanego, 
- zabezpieczenie placu budowy 
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją 
- rozbiórka istniejących nawierzchni 
 
2) prace podstawowe 
Dla robót drogowych: 
- roboty ziemne pod koryto nawierzchnię drogi, chodnika i zjazdów 
- formowanie skarp nasypów i wykopów 
- remont przepustu 
- oczyszczanie przepustu z namułu 
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię drogi, chodnika  
  i zjazdów 
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej 
- plantowanie poboczy i urządzenie terenów zielonych 
 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Istniejącymi obiektami są: 
- droga gminna oraz urządzenia infrastruktury podziemnej tj. wodociągową, kanalizację sanitarną, kable 
energetyczne, telefoniczne, telewizję kablową. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia są wykonywane wykopy w 
sąsiedztwie sieci podziemnych. 
 
4. Przewidywane zagrożenie 
 
Rodzaj zagrożenia, Miejsce wystąpienia 
- potrącenia przez pojazdy poruszające                   - pas drogowy  
  się w pasie drogowym i przez maszyny  
  drogowe  
- porażenia prądem elektrycznym                           - elektronarzędzia 
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kable energetyczne, ziemne i napowietrzne  
                                                                                  linie energetyczne, gniazda i wtyczki,  
                                                                                  zgrzewarki                                 
- uszkodzenia ciała przez ostre                               - piły tarczowe, betoniarki 
  i wystające materiały , narzędzia ,                          zagęszczarki, rozściełacz,   
  części maszyn w ruchu                                            walec, zbrojenia konstrukcji 
                  blachy wkręty 
- wpadnięcie lub zasypanie w wykopie     - roboty ziemne 
- upadek z wysokości, uderzenie spadającym        - w strefie wykonywania prac montażowych 
  czynnikiem materialnym 
- przygniecenie, uderzenie czynnikiem      - w strefie wykonywania prac montażowych 
  materialnym 
 
 
5. Informacja o prowadzeniu instruktażu i szkoleń 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy: 
− przeprowadzić instruktaż BHP 1 stopnia (przez Inspektora BHP), przeszkolić  

pracowników pod kątem bezpiecznego użytkowania elektronarzędzi, narzędzi   
ręcznych, (całości prac objętych projektem), 

− poinformować pracowników o możliwości wystąpienia i rodzajach zagrożeń, 
− określić zakres i konieczność stosowania środków ochrony przez pracowników, 
− poinstruować pracowników o przyjętym przez daną firmę sposobie komunikacji,  

podając numery telefonów przełożonych i numery alarmowe odpowiednich służb  
(PSP, Pogotowie itp.) 

− Szkolenie wstępne - po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 
Szkolenia pracowników: 
− Instruktaż stanowiskowy - przed przystąpieniem do robót na terenie budowy -    

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona, 
− Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 
− Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok, 
− Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę. 
− Świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika    

lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
 
− Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
− Zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego, 
− Rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób, aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy, 
−    Oznakowanie i zabezpieczenia taśmą koloru biało-czerwonego wykopów oraz postawienie tablic: 

„UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY”, 
− Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych, terenu wokół wykopu,  
− Obudowa wykopu, 
− Kontrola kąta nachylenia skarp, 
− Zejścia do wykopów, 
−   Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami osłonowymi dwudzielnymi, 
−   Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót montażowych elektrycznych przy użyciu: 
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− taśm ostrzegawczych, 
− barier, 
− balustrad, 
− ogrodzeń, 
− tablic bezpieczeństwa, 
− daszków ochronnych  

− Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych, 
− Powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie, 
−   Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „Uchwała w sprawie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa pracy” w danej firmie, 
−   Obsługa maszyn i urządzeń musi odbywać się tylko przez osoby przeszkolone  

i upoważnione, 
− Stosować wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia, 
−   Stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, 
−   Przestrzegać należy reżimów technologicznych wynikających z warunków technicznych wykonania 

robót, zaleceń i instrukcji producentów materiałów, instrukcji i stosowania sprzętu, zasad BHP, 
−   Umiejętności zawodowe pracowników muszą odpowiadać wykonywanemu 

zakresowi prac, 
−   Prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako asekuracja, 
− Stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
−   Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, a w szczególności ochrony przed 

promieniowaniem przy spawaniu grupy T- środki ochrony oczu i twarzy, 
− Profilaktyczne badania lekarskie, 
− Wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela 

tych urządzeń. Prace wykonywane powinny być przez osoby posiadające uprawnienia. 
 
 
Opracował:: 

 
Projektant branży drogowej: 

 
 

mgr inż. Błażej Pachołek 
upr. nr ZAP/0087/PWOD/15 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

 

  



  

36 

 

VIII. ZAŁĄCZNIK 1  

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

Zestawienie ilości 
  

Przek. KmOdleg. 
NASYP 
[m²/m³] 

Odleg. 
WYKOP 
[m²/m³] 

Odleg. 
HUMUS 
[m/m²] 

Odleg. 
SCIERALNA 

[m²/m³] 
Odleg. 

AC11 
W[m²/m³] 

Odleg. 
PODBUDOWA 

[m²/m³] 
Odleg. 

P1 0+008.119 0.000   3.747   1.662   0.271   0.407   2.035   

  24.231 0.000 0.000 65.323 24.231 34.786 24.231 5.468 24.231 8.201 24.231 41.006 24.231 

P2 0+032.350 0.000   1.645   1.209   0.180   0.270   1.350   

  28.635 0.000 0.000 48.845 28.635 33.645 28.635 5.441 28.635 8.161 28.635 40.805 28.635 

P3 0+060.985 0.000   1.766   1.141   0.200   0.300   1.500   

  0.347 0.010 0.347 0.623 0.347 0.396 0.347 0.070 0.347 0.106 0.347 0.555 0.347 

P4 0+061.332 0.057   1.822   1.139   0.202   0.309   1.697   

  6.248 0.335 6.248 11.616 6.248 7.143 6.248 1.260 6.248 1.928 6.248 10.601 6.248 

P5 0+067.580 0.050   1.897   1.148   0.202   0.309   1.697   

  15.479 0.776 15.479 30.336 15.479 19.120 15.479 3.121 15.479 4.776 15.479 26.263 15.479 

P6 0+083.059 0.050   2.023   1.323   0.202   0.309   1.697   

  14.664 0.555 14.664 35.243 14.664 25.149 14.664 2.957 14.664 4.525 14.664 24.880 14.664 

P7 0+097.723 0.026   2.784   2.107   0.202   0.309   1.697   

  13.960 0.528 13.960 34.680 13.960 26.845 13.960 2.815 13.960 4.308 13.960 23.685 13.960 

P8 0+111.683 0.050   2.185   1.739   0.202   0.309   1.697   

  25.701 1.277 25.701 41.999 25.701 39.315 25.701 5.182 25.701 7.931 25.701 43.606 25.701 

P9 0+137.384 0.049   1.083   1.321   0.202   0.309   1.697   

  28.286 1.263 28.286 33.376 28.286 42.844 28.286 5.703 28.286 8.728 28.286 47.992 28.286 

P10 0+165.670 0.040   1.276   1.709   0.202   0.309   1.697   

  17.551 0.720 17.551 20.047 17.551 29.877 17.551 3.539 17.551 5.416 17.551 29.778 17.551 

P11 0+183.221 0.042   1.008   1.696   0.202   0.309   1.697   

  20.105 0.793 20.105 16.890 20.105 33.839 20.105 4.054 20.105 6.204 20.105 34.111 20.105 
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P12 0+203.326 0.037   0.672   1.670   0.202   0.309   1.697   

  9.782 0.468 9.782 7.913 9.782 15.754 9.782 1.972 9.782 3.018 9.782 16.589 9.782 

P13 0+213.108 0.059   0.946   1.551   0.202   0.308   1.695   

  14.487 0.702 14.487 16.390 14.487 22.432 14.487 2.921 14.487 4.468 14.487 24.556 14.487 

P14 0+227.595 0.038   1.317   1.546   0.202   0.308   1.695   

  20.843 0.784 20.843 26.520 20.843 31.688 20.843 4.202 20.843 6.428 20.843 35.329 20.843 

P15 0+248.438 0.037   1.228   1.494   0.202   0.308   1.695   

  20.843 0.873 20.843 23.427 20.843 34.293 20.843 4.202 20.843 6.428 20.843 35.329 20.843 

P16 0+269.281 0.047   1.020   1.796   0.202   0.308   1.695   

  9.843 0.415 9.843 8.589 9.843 18.368 9.843 1.984 9.843 3.036 9.843 16.684 9.843 

P17 0+279.124 0.038   0.725   1.936   0.202   0.308   1.695   

  30.258 0.895 30.258 29.276 30.258 54.933 30.258 6.100 30.258 9.332 30.258 51.288 30.258 

P18 0+309.382 0.022   1.210   1.695   0.202   0.308   1.695   

  30.464 1.491 30.464 49.622 30.464 42.159 30.464 6.127 30.464 9.374 30.464 51.530 30.464 

P19 0+339.846 0.076   2.048   1.073   0.201   0.307   1.688   

  23.750 1.209 23.750 49.591 23.750 25.860 23.750 4.777 23.750 7.310 23.750 40.193 23.750 

P20 0+363.596 0.026   2.129   1.105   0.202   0.309   1.697   

  20.523 0.514 20.523 37.584 20.523 25.661 20.523 4.138 20.523 6.333 20.523 34.821 20.523 

P21 0+384.119 0.025   1.534   1.396   0.202   0.309   1.697   

  16.741 9.870 16.741 29.815 16.741 32.546 16.741 3.377 16.741 5.168 16.741 28.414 16.741 

P22 0+400.860 1.155   2.028   2.493   0.202   0.309   1.698   

  13.495 7.962 13.495 32.000 13.495 25.366 13.495 2.723 13.495 4.168 13.495 22.913 13.495 

P23 0+414.355 0.026   2.715   1.267   0.202   0.309   1.698   

  3.651 0.093 3.651 9.506 3.651 4.670 3.651 0.737 3.651 1.127 3.651 6.197 3.651 

P24 0+418.006 0.026   2.493   1.291   0.202   0.309   1.697   

  12.837 0.328 12.837 31.680 12.837 17.121 12.837 2.589 12.837 3.961 12.837 21.781 12.837 

P25 0+430.843 0.026   2.443   1.376   0.202   0.309   1.697   

  0.305 0.012 0.305 0.750 0.305 0.421 0.305 0.061 0.305 0.094 0.305 0.517 0.305 

P26 0+431.148 0.051   2.476   1.384   0.202   0.309   1.697   
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  10.628 0.538 10.628 26.404 10.628 14.903 10.628 2.143 10.628 3.279 10.628 18.032 10.628 

P27 0+441.776 0.050   2.493   1.421   0.202   0.309   1.697   

  25.926 1.300 25.926 58.022 25.926 36.632 25.926 5.228 25.926 8.000 25.926 43.988 25.926 

P28 0+467.702 0.050   1.983   1.405   0.202   0.309   1.697   

  32.165 1.599 32.165 58.403 32.165 46.709 32.165 6.486 32.165 9.925 32.165 54.573 32.165 

P29 0+499.867 0.049   1.648   1.499   0.202   0.309   1.697   

  16.510 0.813 16.510 24.329 16.510 22.592 16.510 3.329 16.510 5.095 16.510 28.012 16.510 

P30 0+516.377 0.049   1.299   1.238   0.202   0.309   1.697   

  6.774 0.332 6.774 7.533 6.774 8.904 6.774 1.366 6.774 2.090 6.774 11.493 6.774 

P31 0+523.151 0.049   0.925   1.391   0.202   0.309   1.697   

  20.612 1.010 20.612 25.962 20.612 26.746 20.612 4.156 20.612 6.360 20.612 34.972 20.612 

P32 0+543.763 0.049   1.594   1.204   0.202   0.309   1.697   

  29.433 1.448 29.433 44.304 29.433 38.678 29.433 5.935 29.433 9.082 29.433 49.938 29.433 

P33 0+573.196 0.049   1.417   1.424   0.202   0.309   1.697   

  7.057 0.324 7.057 8.278 7.057 11.094 7.057 1.423 7.057 2.178 7.057 11.973 7.057 

P34 0+580.253 0.043   0.929   1.720   0.202   0.309   1.697   

  21.085 0.969 21.085 19.444 21.085 35.337 21.085 4.251 21.085 6.506 21.085 35.774 21.085 

P35 0+601.338 0.049   0.915   1.632   0.202   0.309   1.697   

  13.822 0.636 13.822 11.523 13.822 22.180 13.822 2.787 13.822 4.265 13.822 23.451 13.822 

P36 0+615.160 0.043   0.752   1.577   0.202   0.309   1.697   

  12.611 0.580 12.611 12.860 12.611 18.151 12.611 2.543 12.611 3.891 12.611 21.397 12.611 

P37 0+627.771 0.049   1.287   1.301   0.202   0.309   1.697   

  22.295 1.063 22.295 24.871 22.295 31.929 22.295 4.495 22.295 6.880 22.295 37.827 22.295 

P38 0+650.066 0.046   0.944   1.563   0.202   0.309   1.697   

  15.423 0.733 15.423 15.536 15.423 23.566 15.423 3.110 15.423 4.759 15.423 26.168 15.423 

P39 0+665.489 0.049   1.071   1.493   0.202   0.309   1.697   

  28.595 1.415 28.595 40.647 28.595 40.402 28.595 5.480 28.595 8.395 28.595 46.371 28.595 

P40 0+694.084 0.050   1.772   1.333   0.182   0.279   1.547   

  17.410 1.306 17.410 30.087 17.410 22.010 17.410 3.162 17.410 4.848 17.410 26.913 17.410 
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P41 0+711.494 0.100   1.684   1.196   0.182   0.278   1.545   

  9.425 0.591 9.425 21.049 9.425 11.508 9.425 1.902 9.425 2.909 9.425 15.988 9.425 

P42 0+720.919 0.026   2.782   1.246   0.222   0.339   1.848   

  9.463 0.242 9.463 27.945 9.463 12.391 9.463 2.229 9.463 3.401 9.463 18.452 9.463 

P43 0+730.382 0.026   3.124   1.372   0.249   0.380   2.052   

  19.666 0.642 19.666 41.700 19.666 29.752 19.666 4.826 19.666 7.357 19.666 39.795 19.666 

P44 0+750.048 0.040   1.117   1.653   0.242   0.368   1.995   

  5.347 0.238 5.347 7.847 5.347 7.744 5.347 1.292 5.347 1.970 5.347 10.672 5.347 

P45 0+755.395 0.049   1.818   1.243   0.242   0.369   1.997   

  10.003 0.497 10.003 18.212 10.003 12.153 10.003 2.217 10.003 3.387 10.003 18.472 10.003 

P46 0+765.398 0.050   1.823   1.187   0.202   0.309   1.697   

  12.571 0.636 12.571 24.408 12.571 14.400 12.571 2.535 12.571 3.879 12.571 21.329 12.571 

P47 0+777.969 0.051   2.060   1.105   0.202   0.309   1.697   

  13.411 0.685 13.411 33.706 13.411 18.153 13.411 2.704 13.411 4.138 13.411 22.754 13.411 

P48 0+791.380 0.051   2.967   1.603   0.202   0.309   1.697   

  9.989 0.493 9.989 30.885 9.989 15.391 9.989 2.014 9.989 3.081 9.989 16.940 9.989 

P49 0+801.369 0.048   3.217   1.479   0.202   0.308   1.695   

  15.731 0.569 15.731 37.686 15.731 24.241 15.731 3.171 15.731 4.851 15.731 26.664 15.731 

P50 0+817.100 0.025   1.575   1.603   0.202   0.308   1.695   

  18.343 0.424 18.343 22.198 18.343 34.111 18.343 3.698 18.343 5.657 18.343 31.092 18.343 

P51 0+835.443 0.022   0.846   2.116   0.202   0.308   1.695   

  13.237 0.286 13.237 13.765 13.237 27.045 13.237 2.669 13.237 4.082 13.237 22.437 13.237 

P52 0+848.680 0.022   1.234   1.970   0.202   0.308   1.695   

  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

P53 0+848.680 0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   

  22.360 0.517 22.360 18.943 22.360 14.386 22.360 2.254 22.360 3.448 22.360 18.950 22.360 

P54 0+871.040 0.046   1.694   1.287   0.202   0.308   1.695   

  15.181 0.515 15.181 21.375 15.181 22.056 15.181 3.060 15.181 4.682 15.181 25.732 15.181 

P55 0+886.221 0.022   1.122   1.619   0.202   0.308   1.695   
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  15.182 0.328 15.182 18.780 15.182 23.264 15.182 1.530 15.182 4.682 15.182 25.734 15.182 

P56 0+901.403 0.022   1.352   1.446   0.000   0.308   1.695   

  4.571 0.158 4.571 6.596 4.571 6.218 4.571 0.461 4.571 1.410 4.571 7.749 4.571 

P57 0+905.974 0.047   1.534   1.275   0.202   0.308   1.696   

  10.444 0.376 10.444 17.300 10.444 12.784 10.444 1.053 10.444 3.221 10.444 17.706 10.444 

P58 0+916.418 0.025   1.779   1.173   0.000   0.308   1.695   

  10.444 0.378 10.444 20.243 10.444 11.506 10.444 0.000 0.000 3.221 10.444 17.703 10.444 

P59 0+926.862 0.048   2.097   1.030   0.000   0.308   1.695   

  10.002 0.494 10.002 23.102 10.002 11.233 10.002 1.008 10.002 3.085 10.002 16.962 10.002 

P60 0+936.864 0.051   2.522   1.216   0.202   0.309   1.697   

  12.378 0.632 12.378 32.518 12.378 17.917 12.378 2.496 12.378 3.819 12.378 21.001 12.378 

P61 0+949.242 0.051   2.732   1.679   0.202   0.309   1.697   

  12.998 0.664 12.998 32.760 12.998 18.493 12.998 2.621 12.998 4.011 12.998 22.053 12.998 

P62 0+962.240 0.051   2.309   1.167   0.202   0.309   1.697   

  6.150 0.314 6.150 14.255 6.150 7.397 6.150 1.240 6.150 1.898 6.150 10.434 6.150 

P63 0+968.390 0.051   2.327   1.239   0.202   0.309   1.697   

  8.704 0.444 8.704 20.595 8.704 10.999 8.704 1.755 8.704 2.686 8.704 14.768 8.704 

P64 0+977.094 0.051   2.406   1.288   0.202   0.309   1.697   

  14.853 0.758 14.853 36.313 14.853 19.360 14.853 2.995 14.853 4.583 14.853 25.201 14.853 

P65 0+991.947 0.051   2.484   1.318   0.202   0.309   1.697   

  10.762 0.550 10.762 25.695 10.762 13.577 10.762 2.170 10.762 3.321 10.762 18.259 10.762 

P66 1+002.709 0.051   2.291   1.205   0.202   0.309   1.697   

  21.214 1.083 21.214 52.258 21.214 26.278 21.214 4.277 21.214 6.546 21.214 35.993 21.214 

P67 1+023.923 0.051   2.636   1.273   0.202   0.309   1.697   

  10.001 0.383 10.001 25.556 10.001 12.266 10.001 2.016 10.001 3.085 10.001 16.960 10.001 

P68 1+033.924 0.026   2.475   1.180   0.202   0.308   1.695   

  13.810 0.699 13.810 34.333 13.810 18.154 13.810 2.791 13.810 4.269 13.810 23.456 13.810 

P69 1+047.734 0.076   2.497   1.449   0.203   0.310   1.702   

  6.623 0.407 6.623 16.972 6.623 9.091 6.623 1.421 6.623 2.171 6.623 11.866 6.623 
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P70 1+054.357 0.047   2.628   1.296   0.226   0.346   1.881   

  21.633 1.020 21.633 55.900 21.633 29.783 21.633 4.955 21.633 7.562 21.633 41.119 21.633 

P71 1+075.990 0.047   2.540   1.457   0.232   0.353   1.920   

  13.594 0.641 13.594 34.778 13.594 18.658 13.594 3.149 13.594 4.805 13.594 26.103 13.594 

P72 1+089.584 0.047   2.577   1.288   0.232   0.353   1.920   

  1.643 0.078 1.643 4.229 1.643 2.068 1.643 0.377 1.643 0.575 1.643 3.125 1.643 

P73 1+091.227 0.048   2.571   1.230   0.227   0.346   1.883   

  8.358 0.412 8.358 20.622 8.358 9.882 8.358 1.790 8.358 2.736 8.358 14.961 8.358 

P74 1+099.585 0.051   2.364   1.134   0.202   0.309   1.697   

  12.578 0.636 12.578 28.238 12.578 14.665 12.578 2.536 12.578 3.881 12.578 21.341 12.578 

P75 1+112.163 0.050   2.127   1.197   0.202   0.309   1.697   

  19.737 0.999 19.737 47.261 19.737 24.367 19.737 3.980 19.737 6.090 19.737 33.487 19.737 

P76 1+131.900 0.051   2.662   1.272   0.202   0.309   1.697   

  5.072 0.259 5.072 28.523 5.072 6.751 5.072 1.023 5.072 1.565 5.072 8.605 5.072 

P77 1+137.00 0.051   8.585   1.390   0.202   0.309   1.697   

Suma:   63.985[m³]   2016.391[m³]   1612.106[m²]   221.625[m³]   348.146[m³]   1904.168[m³] 
  

    NASYP   WYKOP   HUMUS   SCIERALNA   AC11 W   PODBUDOWA   
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IX. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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